

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ ๕ (โซล่าเซลล์)
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลวัดหลวง
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๕๐๐,๐๐๐ บาท
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
เป็นเงิน ๓๙๔,๒๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง ปร.๕
 - ๕.๒ บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน ปร.๔
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - ๖.๑ นายสนธิชัย มหา ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลวัดหลวง ประธานกรรมการ
 - ๖.๒ นายณัฐนันท์ ทิมสีมา ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา กรรมการ
 - ๖.๓ นางสาวพัชฎารัตน์ เวียงธิเบต ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ

สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 โครงการ ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 (โซล่าเซลล์) (ติดตั้งตามจุดเสี่ยง) ปร 5
 เจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลวัดหลวง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย
 สถานที่ดำเนินการ บ้านไผ่ หมู่ที่ 5 ต.วัดหลวง อ.โพนพิสัย จ.หนองคาย
 ฝ่ายออกแบบและประมาณราคา กองช่าง เทศบาลตำบลวัดหลวง
 ตามแบบ กองช่าง เทศบาลตำบลวัดหลวง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น ประมาณการเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	FACTOR F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
I	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างโซล่าเซลล์	367,529.02	1.0700	393,256.05	เงื่อนไข
	ค่าอุปกรณ์ อื่นๆ	1,000.00	-	1,000.00	- เงินล่วงหน้าจ่าย 0 %
		-	-	-	- ดอกเบี้ยเงินกู้ 0 %
				-	- ดอกเบี้ยเงินฝาก 0 %
				-	- ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
				-	
สรุป	รวมราคาค่าดำเนินการทั้งสิ้น			394,256.05	
	คิดเป็นราคากลางค่าติดตั้ง			394,200.00	
	ตัวอักษร	สามแสนเก้าหมื่นสี่พันสองร้อยบาทถ้วน			

(ลงชื่อ).....ประมาณการ

(นายภานุเดช ภักดีศรีพันธ์)

ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ

(นายสนธิชัย มหา)

รองปลัดเทศบาลตำบลวัดหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ..

(นายสนธิชัย มหา)

รองปลัดเทศบาลตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ..

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดเทศบาลตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ

(นายใหม่ จงสีหา)

ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกเทศมนตรีตำบลวัดหลวง

บัญชีรายละเอียดปริมาณงาน

รายการประมาณราคา	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์)	ปร 4
โครงการ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง หมู่ที่ 5 (โซล่าเซลล์) (ติดตั้งตามจุดเสี่ยง)	
สถานที่ดำเนินการ	บ้านไร่ หมู่ที่ 5 ต.วัดหลวง อ.โพธิ์ชัย จ.หนองคาย	
รายละเอียดโครงการ	ติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์) (จำนวน 52 ชุด)	

ประมาณการเมื่อวันที่

10 กุมภาพันธ์ 2569

ลำดับที่		รายการ	10 กุมภาพันธ์ 2569		ตามแบบ		เทศบาลตำบลวัดหลวงกำหนด		รวมเงิน
					ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		
					จำนวน	หน่วย	ต่อหน่วย	รวม	
1		โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่าง (โซล่าเซลล์)							
		1.1 งานฐานรากเสาไฟฟ้า							
		- งานขุดดิน - ถมกลับ (เครื่องจักรรถแบคโฮ PC 30)							
		- งานถมมือ	1.00	วัน		-	4,000.00	4,000.00	4,000.00
		1.3 งานเสาไฟฟ้าส่องสว่าง	51.00	จุด	615.02	31,366.02			4,000.00
		- งานเสาไฟฟ้าโซล่าเซลล์				-			31,366.02
		1.4 โคมไฟถนน	51.00	จุด	1,913.00	97,563.00			97,563.00
		- โคมไฟถนนโซล่าเซลล์ LED 1500 w	51.00	โคม	4,400.00	224,400.00	200.00	10,200.00	234,600.00
รวมราคาค่าต้นทุนค่าวัสดุและค่าแรงงาน									367,529.02

หมายเหตุ :

หมายเหตุ:

(ลงชื่อ).....ประมาณการ
(นายภาณุเดช ภักดีศรีพันธ์)
ผู้ช่วยนายกฯ ไฟฟ้า

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายสนธิชัย มหา)
รองปลัดเทศบาลตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....อนุมัติ
(นายใหม่ จงสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีตำบลวัดหลวง

(ลงชื่อ).....ตรวจสอบ
(นายสนธิชัย มหา)

รองปลัดเทศบาลตำบลวัดหลวง รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....เห็นชอบ
(นายใหม่ จงสีหา)
ปลัดเทศบาลตำบลวัดหลวง